
Част Фаза № Описание на строително монтажни работи Мярка Количество

1 Демонтаж на паркет м² 110,00

2 Демонтаж на дървен перваз м´ 48,00

3 Демонтаж на MDF плоскости пред радиатори м² 8,50

4 Демонтаж на дървена конструкция при трибуна м³ 1,50

5
Разбиване на съществуваща замазка 5см в зоната на бъдещата 

трибуна
м² 26,50

6 Демонтаж на интериорна врата 100/200см, вкл.каса бр 1,00

7 Обрушване на мазилка м² 10,00

8 Демонтаж на съществуващи ролетни щори м² 38,00

9 Товарене и извозване на депо на строителни отпадъци м³ 4,00

10 Шпакловане на обрушени зони м² 10,00

11
Доставка и монтаж на конструкция и гипскартонени плоскости при 

кутии инсталации, вкл.шпакловане
м² 6,00

12
Доставка и трикратно боядисване с цветен латекс по стени 

съгласуван с проектанта по част Арх., вкл. грундиране 
м² 90,00

13

Доставка и монтаж на растерен окачен таван, размер - 600/600 мм , 

дебелина - 13 мм, цвят бял близък до RAL 9010, звукопоглъщане - αw 

= 0.55

м² 105,00

14
Доставка и монтаж на OSB плоскости 15мм при трибуна, вкл. 

крепежни елементи
м² 39,50

15
Доставка и полагане на полиетиленова подложка под ламиниран 

паркет
м² 115,00

16

Доставка и монтаж на ламиниран паркет 12мм, клас на 

износоустойчивост АС5/33,  в цвят изсивен дъб съгласуван с 

проектанта по част Арх.

м² 115,00

17
Доставка и монтаж на матова алуминиева ъглова лайсна при 

трибуна, вкл. крепежни елементи
м´ 51,50

18
Доставка и монтаж на MDF перваз, вкл.крепежни елементи в цвят 

съобразен с част Арх.
м´ 48,00

19 Доставка и монтаж на нови радиаторни решетки от MDF плоскости 

съгласно спецификация по част Арх., вкл.крепежни елементи 

м² 14,00

20
Обличане с MDF плоскости на съществуващ подпрозоречен перваз от 

мозайка, вкл. крепежни елементи
м² 13,00

21
Доставка и полагане на вътрешна оформяща матова алуминиева 

ъглова лайсна, вкл. крепежни елементи
м´ 20,00

22
Доставка и полагане на външна оформяща матова алуминиева 

ъглова лайсна, вкл. крепежни елементи
м´ 33,00

23
Доставка и монтаж на стоманено-дървена врата 100/200см  с 

ламинирана остъклена част, съгласно техническа спецификация
бр 1,00

24
Доставка и монтаж на скамейки със седалки и предна плоскост за 

писане
бр 48,00

25 Доставка и монтаж на интерактивна маса модел "ActivTable" бр 6,00

26
Доставка и монтаж на интерактивен LCD диспей 70" модел "Activ 

Panel", вкл. мобилна стойка
бр 1,00

27 Доставка и монтаж на PVC корниз за вертикални щори м´ 17,65

28

Доставка и монтаж на вертикални щори от платове с антистатична 

обработка и незадържащи прах, цвят светъл съгласуван с проектанта 

по част Арх.

м² 56,50

1
Доставка и монтаж на метална конструкция, вкл. крепежни елементи 

и заварки
кг 920,00

2

Грундиране с алкиден грунд в два пласта с обща дебелина на сухия 

филм на по-малка от 35mм м²
45,00
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3

Доставка и полагане на 2 пласта емайллак ПФ12 с обща дебелина на 

сухия филм не по-малка от 30mм м²
45,00

1
Доставка и монтаж на табло Апартаментно Тзала /по схема/, дизайн 

съгласуван с проектанта по част Арх.
бр

1,00

2
Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 19U, дизайн съгласуван 

с проектанта по част Арх.
бр

1,00

3 Доставка и монтаж на UPS, 3kVA бр 1,00

4
Доставка и монтаж на активно оборудване – по задание/оферта

бр
1,00

5 Доставка и монтаж на LED 1х42W, IP21, за вграждане бр 16,00

6 Доставка и монтаж на ключ сериен 10A, цвят антрацит матов бр 1,00

7
Доставка и монтаж на ключ девиаторен 10A, цвят антрацит матов

бр
2,00

8 Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16A, цвят антрацит матов бр 7,00

9
Доставка и монтаж на подова кутия 350/350/85, оборудване по 

задание
бр

6,00

10 Доставка и монтаж на стенна кутия, оборудване по задание бр 1,00

11 Доставка и монтаж на разклонителна кутия бр 10,00

12 Доставка и монтаж на конзола бр 10,00

13 Доставка и монтаж на кабел NYY 3х1.5 мм2 м 100,00

14 Доставка и монтаж на кабел NYY 3х2.5 мм2 м 150,00

15 Доставка и монтаж на кабел NYY 3х4 мм2 м 50,00

16 Доставка и монтаж на кабел NYY 3х6 мм2 м 30,00

17 Доставка и монтаж на PVC тръба Ф20мм м 54,00

18
Доставка и монтаж на направа на подов канал 70/40мм, съгласуван с 

проектанта по част Арх.

м

18,00

19 Доставка и монтаж на PVC канал 20/20 м 30,00

20 Доставка и монтаж на кабел FTP 4х2х0.5 м 60,00

21 Доставка и монтаж на кабел DVI м 50,00

22 Доставка и монтаж на кабел HDMI м 15,00

23 Доставка и монтаж на кабел, стерео м 60,00

24 Доставка и монтаж на кабел USB, v. 2.0 м 50,00

25 Доставка и монтаж на кабел USB, v. 3.0 м 15,00

1 Доставка и монтаж на прахов пожарогасител АВС 6кг бр 2,00

2 Доставка и монтаж на пожарогасител с вода 9l бр 2,00

3 Доставка и монтаж на стикери за обозначаване на ПП уреди бр 2,00

4 Доставка и монтаж на стойка за пожарогасители бр 4,00
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